

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

**Nazwa zamówienia: BUDOWA PRZYDOMOWYCH
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE
GMINY WIŚLICA – ETAP VI
POW. BUSKO- ZDRÓJ
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE**


INWESTOR: GMINA WIŚLICA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

**PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „PROENCO” SP. Z O.O.
25-312 KIELCE, UL. WARSZAWSKA 30/10
Tel. (041) 3440576**

OPRACOWAŁ:

Projektant:
nr upr. KL - 178/90
m. 2020.05.12



KIELCE, MAJ 2020 r.

1. Część ogólna.....	3
1.1. Nazwa zamówienia.....	3
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych.....	3
Zakres szczegółowy prac obejmuje przedmiar robót jako integralna część opracowania.	3
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących robót tymczasowych.....	3
1.4. Informacja o terenie budowy.....	4
1.5. Organizacja robót, przekazanie placu budowy.....	4
1.6. Zabezpieczenie osób trzecich.....	4
1.7. Wymagania dotyczące ochrony środowiska.....	4
1.8. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie.....	5
1.9. Warunki dotyczące organizacji ruchu.....	5
1.10. Nazwy i kody grup robót, klas robót i kategorii robót.....	5
1.11. Określenia podstawowe – definicje.....	6
2. Materiały.....	7
2.1. Wymagania ogólne.....	7
2.2. Wymagania techniczne.....	8
3. Sprzęt.....	11
4. Transport.....	12
4.1. Wymagania ogólne.....	12
4.2. Transport rur, kształtek, studzienek oraz kabli.....	12
4.3. Transport kruszyw oraz materiałów izolacyjnych.....	12
4.4. Transport mieszanki betonowej.....	12
4.5. Transport urządzeń technologicznych.....	13
5. Wykonanie robót.....	13
5.1. Wymagania ogólne.....	13
5.2. Roboty przygotowawcze.....	14
5.3. Roboty ziemne.....	14
5.4. Montaż urządzeń i instalacji.....	14
5.5. Montaż rurociągów i kabli podziemnych.....	15
6. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych.....	16
6.1. Zasady kontroli jakości robót.....	16
6.2. Badania i pomiary.....	17
6.3. Dokumenty budowy.....	17
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.....	18
8. Odbiory robót.....	18
8.1. Rodzaje odbioru robót.....	18
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.....	19
8.3. Odbiór techniczny częściowy.....	19
8.4. Odbiór końcowy robót.....	19
8.5. Odbiór pogwarancyjny.....	20
9. Rozliczenie robót.....	20
10. Dokumenty odniesienia.....	21
10.1. Dokumentacja projektowa.....	21
10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne.	21
.....	21